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INEER MONGOLIA JINCELONG ENGINEERING CONSULT LIMITED COMPANY
内蒙古金策隆建设工程项目管理有限公司
中国 · 呼和浩特

工程量清单编制说明
一、工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
二、施工地点：内蒙古兴安盟人民医院
三、工程量清单包括范围：以给定清单工程量及项目特征描述为准。
四、编制依据：
1 、施工图纸及工程量清单；
2 、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程 计价计量规范辅导》（2013）、工程所在地政策性文件、项目现场情况、投 标单位自身情况及所能承担的风险；
3 、与本工程有关的图集、规范、技术资料；
4 、规费按内建标函（2019）468 号文件计取；
5 、税金按内建标函（2019）113 号文件 9%计取；
6 、人工费调增文件内建标【2021】148 号文计取；
五、其他说明
1 、不含暂列金；
2 、未考虑建筑工人实名制费用；
3 、未考虑企业自有工人培训费未记取。





内蒙古金策隆建设工程项目管理有限公司
2025 年 4 月 10  日



兴安盟人民医院二院部煎药室改造





工  程  量  清  单



、


工程造价
招 标 人 ：                     咨 询 人 ：                            
(单位盖章)                             (单位公章)






法定代表人                    法定代表人
或其授权人                  或其授权人：                  
(签字或盖章)                              (签字或盖章)







编 制 人 ：                     复 核 人 ：                  
(造价人员签字盖专用章)                   (造价工程师签字盖专用章)






编制时间：                     复核时间：                      

单项工程汇总表
工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造                                                             第  1  页 共  1  页

	
序号
	
单位工程名称
	
金额（元）
	其中: (元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	兴安盟人民医院二院部煎药室改造-拆除工程
	
	
	
	

	2
	兴安盟人民医院二院部煎药室改造-土建工程
	
	
	
	

	3
	兴安盟人民医院二院部煎药室改造-给排水工程
	
	
	
	

	4
	兴安盟人民医院二院部煎药室改造-电气工程
	
	
	
	

	5
	兴安盟人民医院二院部煎药室改造-通风工程
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	




表—03
	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-拆除 工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	

1
	

011606001001
	
楼地面龙骨及饰 面拆除
	1.龙骨及饰面种类:木龙 骨，胶合板以及木地板
2、拆除、控制扬尘、堆 积、清理
3、将垃圾堆放至院内指 定地点
	

m2
	

43.74
	
	
	

	[image: ]
	

2
	

011604002001
	

立面抹灰层拆除
	1、拆除原墙面抹灰层及 大白
2、拆除、控制扬尘、堆 积、清理
3、将垃圾堆放至院内指 定地点
	

m2
	

136.56
	
	
	

	[image: ]
	


3
	


011605002001
	


立面块料拆除
	1、拆除原有墙面块料面 层（包含结合层拆除）
2、拆除、控制扬尘、堆 积、清理
3、将垃圾堆放至院内指 定地点
注：块料面层拆除不区分
石材规格
	


m2
	


2.34
	
	
	

	[image: ]
	

4
	

011606003001
	

天棚面龙骨及饰 面拆除
	1、原天棚矿棉板面层拆  除（包括面层及所有安装 附件拆除）
2、拆除、控制扬尘、堆 积、清理
3、将垃圾堆放至院内指 定地点
	

m2
	

65.08
	
	
	

	[image: ]
	

5
	

011601001001
	

砖砌体拆除
	1、人工拆除砖砌体（包  含墙面抹灰、贴砖等附着 物拆除）
2、拆除、控制扬尘、清 理、码放整齐
3、将垃圾堆放至院内指 定地点
	

m3
	

0.19
	
	
	

	[image: ]
	

6
	

011610001001
	

木门窗拆除
	1、木门拆除包括：门框 及扇的整体拆除；
2、拆除、控制扬尘、堆 积、清理；
3、将垃圾堆放至院内指 定地点
	

m2
	

1.8
	
	
	

	[image: ]
7
	011613001001
	灯具拆除
	1.灯具种类:吸顶灯
	套
	6
	
	
	

	[image: ]
	8
	011612001001
	电气配管拆除
	1.名称：电气明管拆除
2.规格型号： PVC20
	m
	25
	
	
	

	[image: ]
	9
	011612002001
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类:拆除洗
	套
	1
	
	
	

	[image: ]
	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

	
	
	
	
	
	表— 08





	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-拆除 工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	脸盆及镜子
	
	
	
	
	

	[image: ]
	

10
	

010103002001
	

垃圾外运
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:投标人根据施工  现场自行考虑，运至环保 部门指定处理地点，包含 处理费
3.运输车辆满足当地环保 要求
	

m3
	

7.08
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
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	本页小计
	
	

	[image: ]
	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

	
	
	
	
	
	表— 08
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	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造- 拆除工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(
元)
	备注

	1
	011707001
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	1.1
	011707001001
	安全文明施工与环境 保护费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	2
	
	
	
	

	[image: ]
	1.2
	011707001002
	临时设施费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	1
	
	
	
	

	[image: ]
	2
	011707005001
	雨季施工增加费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	0.5
	
	
	
	

	[image: ]
	3
	011707004001
	二次搬运费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	合    计
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：


注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。
	
	
	
	
	
	表-11




	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-拆除工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
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	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	[image: ]
	2
	暂估价
	
	
	

	[image: ]
	2.1
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	[image: ]
	2.2
	材料暂估价
	一
	
	明细详见表-12-2

	[image: ]
	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	[image: ]
	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	[image: ]
	5
	材料检验试验费
	
	
	

	[image: ]
	6
	建筑工程能效测评费
	
	
	

	[image: ]
	7
	工程变更及现场签证
	
	
	

	[image: ]
	8
	提前竣工（赶工补偿）
	
	
	

	[image: ]
	9
	无负荷联合试运转费
	
	
	

	[image: ]
	10
	停窝工损失费
	
	
	

	[image: ]
	11
	施工期间未完工程保护费
	
	
	

	[image: ]
	12
	企业自有工人培训管理费
	
	
	

	[image: ]
	13
	建筑工人实名制费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	[image: ]
	合计
	
	
	—



	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	
	
	
	表-12
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规费、税金项目计价表

 (
工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改
 
造-拆除工程
) (
第
  
1
  
页
  
共
  
1
  
页
)标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造

序号               项目名称                         计算基础                计算基数    计算费率(%)  金额（元）
1   规费                               环境保护税
1.4  环境保护税
2   税金                               税前工程造价                                              9














































合    计
编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：
表-13
[image: ]


	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-土建 工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造
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	[image: ]
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	天棚
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	





1
	





011302001001
	





铝扣板吊顶
	
1、1.2厚铝合金条板100 mm宽,离缝安装带插缝板
2、U型轻钢次龙骨LB45X4
8，中距不大于1500mm
3、U型轻钢主龙骨CB38X1
2，中距不大于1500mm与 钢筋吊杆固定
4、 φ6钢筋吊杆中距横向 不大于1500mm，纵向不大 于1200mm
5、现浇钢筋混凝土板底  预留φ10钢筋吊环，双向 中距不大于1500mm
6、含边条制作、安装
	





m2
	





65.08
	
	
	

	[image: ]
	2
	011606003001
	天棚面龙骨及饰 面拆除及复原
	1.拆扒及恢复顶棚
2.施工部位:-1层
	m2
	5
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	地面
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	

3
	

010401012001
	

零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位: 地台、堵门洞
2.砖品种、规格、强度等 级:页岩实心砖MU10
3.砂浆强度等级、配合比 :水泥砂浆M7.5
	

m3
	

6.73
	
	
	

	[image: ]
	
4
	
010501001001
	
垫层
	1.混凝土种类:C15现浇砼
2、混凝土运输、泵送、 浇捣、养护至成型
3、混凝土种类：现浇混 凝土
	
m3
	
4.39
	
	
	

	[image: ]
	


5
	


011102003001
	


块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合 比:素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合 比:20mm厚1:3干硬性水泥 砂浆粘接层
3.面层材料品种、规格、 颜色:800*800mm块料地面 砖
	


m2
	


43.9
	
	
	

	[image: ]
	

6
	

011102003002
	

块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合 比:素水泥浆一道
2.结合层厚度、砂浆配合 比:20mm厚1:3防水水泥砂 浆粘接层
	

m2
	

51.68
	
	
	

	[image: ]
	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

	
	
	
	
	
	表— 08






	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-土建 工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造
	第  2  页  共  3  页



	[image: ]
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	3.面层材料品种、规格、 颜色:800*800mm块料地面 砖
4.排水沟
	
	
	
	
	

	[image: ]
	
7
	
010904001001
	
楼（地）面卷材 防水
	1.卷材品种、规格、厚度 :SBC聚乙烯丙纶复合防水 卷材（400g/m2）
2.防水层数:2层
	
m2
	
51.68
	
	
	

	[image: ]
	8
	011502001001
	金属装饰线
	1.线条材料品种、规格、 颜色:30*30mm白钢角线
2.施工位置：地台边线处
	m
	94.94
	
	
	

	[image: ]
	
9
	
010512008001
	
不锈钢篦子盖板
	1、成品安装排水沟不锈 钢篦子盖板
2、四周边框： L50*5角钢
3、中间横竖支撑管： -50
*5@50
	
m2
	
12.96
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	墙面
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	10
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.面层厚度、砂浆配合比 :10mm厚1：3水泥砂浆
	m2
	139.14
	
	
	

	[image: ]
	

11
	

011204003001
	

块料墙面
	1.安装方式:粉状型建筑 胶粘贴
2.面层材料品种、规格、 颜色:瓷砖300*600
3.缝宽、嵌缝材料种类: 填缝剂填缝
	

m2
	

139.54
	
	
	

	[image: ]
	
12
	
011502001002
	
金属装饰线
	1.线条材料品种、规格、 颜色:30*30mm白钢角线
2.施工部位：墙凸角及窗 口处
	
m
	
32.42
	
	
	

	[image: ]
	
13
	
011207001001
	
墙面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:1 2mm厚纸面石膏板
	
m2
	
3.96
	
	
	

	[image: ]
	

14
	

011207001002
	

墙面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、 中距:50*50*2mm镀锌方钢
2.基层材料种类、规格:1 2mm硅酸钙板
3.面层材料品种、规格、 颜色:1.0mm的白钢
	

m2
	

54.37
	
	
	

	[image: ]
	15
	020906001001
	护墙板
	1.护墙板
2.窗口封堵处走廊一侧
	m2
	2.31
	
	
	

	[image: ]
	16
	080807014001
	开孔
	1.硅酸钙及不锈钢墙板开 洞
	个
	34
	
	
	

	[image: ]
	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-土建 工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造
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	[image: ]
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	[image: ]
	
17
	
010807001001
	
金属（塑钢、断 桥）窗
	1.窗代号及洞口尺2000*1 200mm
2.框、扇材质:65系列断 桥铝合金三玻窗
	
m2
	
2.4
	
	
	

	[image: ]
	

18
	

010809004001
	

石材窗台板
	1.粘结层厚度、砂浆配合 比:1：3水泥砂浆
2、安装25mm厚大理石窗 台板
3、清理基层、安装、打  胶、加厚边、倒角、打磨 等
	

m2
	

0.75
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施工程
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
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011701003002
	

砌筑脚手架
	1、脚手架搭拆、租赁
2、场内、场外材料搬运 等
3、搭、拆斜道、上料平 台、护卫栏杆，安全网
4、适用于砖墙砌筑
	

m2
	

100
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	本页小计
	
	

	[image: ]
	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

	
	
	
	
	
	表— 08



[image: ]

[image: ]
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造- 土建工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(
元)
	备注

	1
	011707001
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	1.1
	011707001001
	安全文明施工与环境 保护费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	2
	
	
	
	

	[image: ]
	1.2
	011707001002
	临时设施费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	1
	
	
	
	

	[image: ]
	2
	011707005001
	雨季施工增加费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	0.5
	
	
	
	

	[image: ]
	3
	011707004001
	二次搬运费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	合    计
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：


注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。
	
	
	
	
	
	表-11





	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-土建工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
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	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	[image: ]
	2
	暂估价
	
	
	

	[image: ]
	2.1
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	[image: ]
	2.2
	材料暂估价
	一
	
	明细详见表-12-2

	[image: ]
	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	[image: ]
	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	[image: ]
	5
	材料检验试验费
	
	
	

	[image: ]
	6
	建筑工程能效测评费
	
	
	

	[image: ]
	7
	工程变更及现场签证
	
	
	

	[image: ]
	8
	提前竣工（赶工补偿）
	
	
	

	[image: ]
	9
	无负荷联合试运转费
	
	
	

	[image: ]
	10
	停窝工损失费
	
	
	

	[image: ]
	11
	施工期间未完工程保护费
	
	
	

	[image: ]
	12
	企业自有工人培训管理费
	
	
	

	[image: ]
	13
	建筑工人实名制费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	[image: ]
	合计
	
	
	—



	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	
	
	
	表-12
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规费、税金项目计价表

 (
工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改
 
造-土建工程
) (
第
  
1
  
页
  
共
  
1
  
页
)标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造

序号               项目名称                         计算基础                计算基数    计算费率(%)  金额（元）
1   规费                               环境保护税
1.4  环境保护税
2   税金                               税前工程造价                                              9














































合    计
编制人（造价人员）：                                                       复核人（造价工程师）：
表-13
[image: ]


	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-给排 水工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造
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	[image: ]
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	
1
	
031001006001
	
塑料管
	1.安装部位:室内
2.材质、规格:PP-R冷水 管 DN25
3.连接形式:热熔连接
	
m
	
60.65
	
	
	

	[image: ]
	
2
	
031001006002
	
排水管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:实壁UPVC 排水塑料管  DN65
4.连接形式:粘接
	
m
	
85
	
	
	

	[image: ]
	3
	030413003001
	打洞（孔）
	1.名称:混凝土楼板打孔
2.规格:DN65
	个
	7
	
	
	

	[image: ]
	4
	031004014001
	给、排水附(配) 件
	1.材质:水龙头
2.型号、规格:DN25
	个
	34
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
5
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	本页小计
	
	

	[image: ]
	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”
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[image: ]
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造- 给排水工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(
元)
	备注

	1
	031302001
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	1.1
	031302001001
	安全文明施工与环境 保护费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	2
	
	
	
	

	[image: ]
	1.2
	031302001002
	临时设施费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	1
	
	
	
	

	[image: ]
	2
	031302005001
	雨季施工增加费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	0.5
	
	
	
	

	[image: ]
	3
	031302006001
	已完工程及设备保护 费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	0.8
	
	
	
	

	[image: ]
	4
	031302004001
	二次搬运费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	0.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	合    计
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：


注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。
	
	
	
	
	
	表-11




	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-给排水工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
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	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	[image: ]
	2
	暂估价
	
	
	

	[image: ]
	2.1
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	[image: ]
	2.2
	材料暂估价
	一
	
	明细详见表-12-2

	[image: ]
	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	[image: ]
	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	[image: ]
	5
	材料检验试验费
	
	
	

	[image: ]
	6
	建筑工程能效测评费
	
	
	

	[image: ]
	7
	工程变更及现场签证
	
	
	

	[image: ]
	8
	提前竣工（赶工补偿）
	
	
	

	[image: ]
	9
	无负荷联合试运转费
	
	
	

	[image: ]
	10
	停窝工损失费
	
	
	

	[image: ]
	11
	施工期间未完工程保护费
	
	
	

	[image: ]
	12
	企业自有工人培训管理费
	
	
	

	[image: ]
	13
	建筑工人实名制费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	[image: ]
	合计
	
	
	—



	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	
	
	
	表-12
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	规费、税金项目计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-给排水工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税
	
	
	

	[image: ]
	1.1
	社会保险费
	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险
	
	
	

	[image: ]
	
(1)
	
养老失业保险
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
10.5
	

	[image: ]
	
(2)
	
基本医疗保险
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
3.7
	

	[image: ]
	
(3)
	
工伤保险
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
0.4
	

	[image: ]
	
(4)
	
生育保险
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
0.3
	

	[image: ]
	
1.2
	
住房公积金
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
3.7
	

	[image: ]
	
1.3
	
水利建设基金
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
0.4
	

	[image: ]
1.4
	环境保护税
	
	
	
	

	[image: ]
2
	税金
	税前工程造价
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	合    计
	


编制人（造价人员）：                      [image: ]                                [image: ]复核人（造价工程师）：                      [image: ]
	[image: ]        [image: ]                                [image: ]                 [image: ]                    表-13[image: ]



	
	

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-电气 工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造
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	[image: ]
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
1
	030411006001
	接线盒
	1.暗装接线盒
	个
	42
	
	
	

	[image: ]
	2
	030404035001
	插座
	1.名称:五孔插座
2.规格:16A
	个
	40
	
	
	

	[image: ]
3
	030404034001
	照明开关
	1.名称:双开
	个
	2
	
	
	

	[image: ]
4
	030411002001
	线槽
	1.阻燃型塑料线槽敷设
	m
	50
	
	
	

	[image: ]
	5
	030411001001
	配管
	1.名称：电气配管
2.规格型号： PVC60
3.施工位置：电缆穿线管
	m
	40
	
	
	

	[image: ]
	6
	030411004001
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BV-4mm2
3.材质:铜芯
	m
	360
	
	
	

	[image: ]
	7
	030411004002
	配线
	1.名称:线槽配线
2.型号:BV-6mm2
3.材质:铜芯
	m
	720
	
	
	

	[image: ]
	8
	030408001001
	电力电缆
	1.名称:无氧纯铜电力电 缆
2.型号:YZV-4*35+1*16
	m
	40
	
	
	

	[image: ]
9
	030412001001
	普通灯具
	1.名称:600*600mmLED灯
	套
	9
	
	
	

	[image: ]
	10
	030404017001
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.规格： 200*400mm
	台
	1
	
	
	

	[image: ]
	11
	030404017002
	配电箱
	1.名称：配电箱
2.规格： 350*400mm
	台
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
12
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	本页小计
	
	

	[image: ]
	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”
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	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造- 电气工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
	第  1  页  共  1  页



	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(
元)
	备注

	1
	031302001
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	1.1
	031302001001
	安全文明施工与环境 保护费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	2
	
	
	
	

	[image: ]
	1.2
	031302001002
	临时设施费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	1
	
	
	
	

	[image: ]
	2
	031302005001
	雨季施工增加费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	0.5
	
	
	
	

	[image: ]
	3
	031302006001
	已完工程及设备保护 费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	0.8
	
	
	
	

	[image: ]
	4
	031302004001
	二次搬运费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	0.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	合    计
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：


注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。
	
	
	
	
	
	表-11




	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-电气工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
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	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	[image: ]
	2
	暂估价
	
	
	

	[image: ]
	2.1
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	[image: ]
	2.2
	材料暂估价
	一
	
	明细详见表-12-2

	[image: ]
	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	[image: ]
	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	[image: ]
	5
	材料检验试验费
	
	
	

	[image: ]
	6
	建筑工程能效测评费
	
	
	

	[image: ]
	7
	工程变更及现场签证
	
	
	

	[image: ]
	8
	提前竣工（赶工补偿）
	
	
	

	[image: ]
	9
	无负荷联合试运转费
	
	
	

	[image: ]
	10
	停窝工损失费
	
	
	

	[image: ]
	11
	施工期间未完工程保护费
	
	
	

	[image: ]
	12
	企业自有工人培训管理费
	
	
	

	[image: ]
	13
	建筑工人实名制费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	[image: ]
	合计
	
	
	—



	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	
	
	
	表-12



[image: ]


	
	

	规费、税金项目计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-电气工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税
	
	
	

	[image: ]
	1.1
	社会保险费
	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险
	
	
	

	[image: ]
	
(1)
	
养老失业保险
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
10.5
	

	[image: ]
	
(2)
	
基本医疗保险
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
3.7
	

	[image: ]
	
(3)
	
工伤保险
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
0.4
	

	[image: ]
	
(4)
	
生育保险
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
0.3
	

	[image: ]
	
1.2
	
住房公积金
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
3.7
	

	[image: ]
	
1.3
	
水利建设基金
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
0.4
	

	[image: ]
1.4
	环境保护税
	
	
	
	

	[image: ]
2
	税金
	税前工程造价
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	[image: ]
	合    计
	


编制人（造价人员）：                      [image: ]                                [image: ]复核人（造价工程师）：                      [image: ]
	[image: ]        [image: ]                                [image: ]                 [image: ]                    表-13[image: ]


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-通风 工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造
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	[image: ]
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量
单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	
1
	
030702003001
	
不锈钢板通风管 道
	1.名称: δ0.8镀锌薄钢板 通风管道
2.形状:方形
3.规格:400*400mm
	
m2
	
78.5
	
	
	

	[image: ]
	2
	030108003001
	轴流通风机
	1.名称:空调式低噪音风 机柜
2.规格:3000w
	台
	1
	
	
	

	[image: ]
3
	080807014001
	开孔
	1.铝扣板开孔300*400mm
	个
	14
	
	
	

	[image: ]
	4
	030703007001
	碳钢风口、散流 器、百叶窗
	1.名称:白钢风罩
2.规格:300*400mm
	个
	14
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
5
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	本页小计
	
	

	[image: ][image: ]
	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

	
	
	
	
	
	表— 08



[image: ]

[image: ]
	
	

	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改造-
通风工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率(%)
	调整后金额(
元)
	备注

	1
	031302001
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	1.1
	031302001001
	安全文明施工与环境 保护费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	2
	
	
	
	

	[image: ]
	1.2
	031302001002
	临时设施费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	1
	
	
	
	

	[image: ]
	2
	031302005001
	雨季施工增加费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	0.5
	
	
	
	

	[image: ]
	3
	031302006001
	已完工程及设备保护 费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	0.8
	
	
	
	

	[image: ]
	4
	031302004001
	二次搬运费
	分部分项人工费+技 术措施项目人工费
	0.1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: ]
	合    计
	
	
	
	



	编制人（造价人员）：
	
	
	复核人（造价工程师）：


注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。
	
	
	
	
	
	表-11





	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-通风工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
	第  1  页  共  1  页



	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	[image: ]
	2
	暂估价
	
	
	

	[image: ]
	2.1
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	[image: ]
	2.2
	材料暂估价
	一
	
	明细详见表-12-2

	[image: ]
	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	[image: ]
	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	[image: ]
	5
	材料检验试验费
	
	
	

	[image: ]
	6
	建筑工程能效测评费
	
	
	

	[image: ]
	7
	工程变更及现场签证
	
	
	

	[image: ]
	8
	提前竣工（赶工补偿）
	
	
	

	[image: ]
	9
	无负荷联合试运转费
	
	
	

	[image: ]
	10
	停窝工损失费
	
	
	

	[image: ]
	11
	施工期间未完工程保护费
	
	
	

	[image: ]
	12
	企业自有工人培训管理费
	
	
	

	[image: ]
	13
	建筑工人实名制费
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	[image: ]
	合计
	
	
	—



	注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

	
	
	
	
	
	表-12



[image: ]


	
	

	规费、税金项目计价表

	工程名称：兴安盟人民医院二院部煎药室改 造-通风工程
	标段：兴安盟人民医院二院部煎药室改造
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额（元）

	1
	规费
	社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税
	
	
	

	[image: ]
	1.1
	社会保险费
	养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险
	
	
	

	[image: ]
	
(1)
	
养老失业保险
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
10.5
	

	[image: ]
	
(2)
	
基本医疗保险
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
3.7
	

	[image: ]
	
(3)
	
工伤保险
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
0.4
	

	[image: ]
	
(4)
	
生育保险
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
0.3
	

	[image: ]
	
1.2
	
住房公积金
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
3.7
	

	[image: ]
	
1.3
	
水利建设基金
	分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项  人工费调整+技术措施项目人工费调 整
	
	
0.4
	

	[image: ]
1.4
	环境保护税
	
	
	
	

	[image: ]
2
	税金
	税前工程造价
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	[image: ]
	合    计
	


编制人（造价人员）：                      [image: ]                                [image: ]复核人（造价工程师）：                      [image: ]
	[image: ]        [image: ]                                [image: ]                 [image: ]                    表-13[image: ]
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